

**CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE CHIQUMULA Y LA MUNICIPALIDAD
DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA**

REGIÓN: III
DEPARTAMENTO: Chiquimula
MUNICIPIO: Camotán

CONVENIO No. 07-2025
PROYECTO No. SNIP: 337322
COMUNIDAD: Caserío Plan del Jocote,
Aldea Guayabo

En la Ciudad de Chiquimula, el día lunes siete de julio de dos mil veinticinco, (07/07/2025), **NOSOTROS:** por una parte **Luis Alberto Compá Martínez**, de cuarenta y dos (42) años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en el municipio de Chiquimula, Chiquimula, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI- número un mil setecientos ochenta y uno espacio veintidós mil seiscientos cuarenta y cinco espacio dos mil uno (1781 22645 2001), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE CHIQUMULA**, que en lo sucesivo del presente convenio se denominará **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, lo que acredito con: **a)** Acuerdo Gubernativo número setenta y dos (72) de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro (27/05/2024); **b)** Certificación del Acta de toma de posesión del cargo número cero seis guion dos mil veinticuatro (06-2024) de fecha veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro (29/05/2024), suscrita en el libro de Actas de Unidad de la Oficina de Recursos Humanos, registro número siete mil setecientos treinta y tres (7733), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, Delegación de Chiquimula. Por la otra parte **Noé Rolando Guerra Guerra**, de cincuenta y dos (52) años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el municipio de Camotán, Chiquimula, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número un mil setecientos cincuenta y cuatro espacio sesenta y dos mil ochenta y nueve espacio dos mil cinco (1754 62089 2005) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA**, lo que acredito con: **a)** Acuerdo de Junta Electoral Departamental número cero seis guion dos mil veintitrés (06-2023) de fecha dieciséis de julio de dos mil veintitrés (16/07/2023) del Tribunal Supremo Electoral; y, **b)** certificación del Acta de toma de posesión del cargo número cero cinco guion dos mil veinticuatro (05-2024), de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, suscrita en el Libro de Actas de Sesiones municipales del Concejo Municipal de la municipalidad de Camotán. En lo sucesivo, la Municipalidad que represento se denominará **"LA UNIDAD EJECUTORA"**. Los comparecientes manifestamos: **a)** ser de las generales de ley y de los datos de identificación personales consignados y hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; y, **b)** que las calidades con que actuamos están debidamente



acreditadas con los documentos justificativos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para suscribir el presente **CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA** denominada **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUMULA**, de conformidad con las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO:** Los otorgantes en las calidades con que actuamos, convenimos en financiar la ejecución del proyecto u obra denominada **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUMULA**, identificado con el número del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, No. **337322**, respectivamente, ubicado en la comunidad denominada Caserio Plan del Jocote, Aldea Guayabo del municipio de Camotán de este departamento, consistente en:

No.	DESCRIPCIÓN DE RENGLONES DE TRABAJO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
TRAMO 1			
1	PRELIMINARES TRAMO 1		
1.1	Limpia, chapeo y destronque Tramo 1	605.00	m2
1.2	Replanteo Topográfico Tramo 1	605.00	m2
2	CONFORMACION DE SUB-RASANTE TRAMO 1		
2.1	Reposición, Conformación y Compactación de Sub-Rasante Tramo 1	605.00	m2
2.2	Capa Base (e = 10 cm) Tramo 1	60.50	m3
3	CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO TRAMO 1		
3.1	Pavimento Rígido de (t=15 cm) Tramo 1	476.00	m2
4	CUNETAS TIPO L TRAMO 1		
4.1	Cuneta tipo L Tramo 1	242.00	metro
5	RAMPA DE CONCRETO TRAMO 1		
5.1	Rampa de concreto Tramo 1	2.00	unidad
6	LIMPIEZA FINAL TRAMO 1		
6.1	Limpieza Final Tramo 1	1.00	unidad
TRAMO 2			
7	PRELIMINARES TRAMO 2		
7.1	Limpia, chapeo y destronque Tramo 2	605.00	m2
7.2	Replanteo Topográfico Tramo 2	605.00	m2
8	CONFORMACION DE SUB-RASANTE TRAMO 2		
8.1	Reposición, Conformación y Compactación de Sub-Rasante Tramo 2	605.00	m2
8.2	Capa Base (e = 10 cm) Tramo 2	60.50	m3
9	CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO TRAMO 2		
9.1	Pavimento Rígido DE (t=15 cm) Tramo 2	476.00	m2
10	CUNETAS TIPO L TRAMO 2		
10.1	Cuneta tipo L Tramo 2	242.00	metro
11	RAMPA DE CONCRETO TRAMO 2		



11.1	Rampa de concreto 2	2.00	unidad
12	LIMPIEZA FINAL TRAMO 2		
12.1	Limpieza Final Tramo 2	1.00	unidad

“**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**”, se compromete a administrar los recursos financieros y realizar los desembolsos en el marco de la legalidad y transparencia. Por su parte “**LA UNIDAD EJECUTORA**”, se compromete a realizar la contratación correspondiente y la correcta ejecución de la obra dentro del marco de la legalidad y transparencia. **SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL:** El presente Convenio se fundamenta en los artículos: 228 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 28, 30 Bis, 33 Bis, 33 Ter, 38, 45 Bis, 55 Bis, 79 y 80 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 30, 31, 37, 42 y 93 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; 6, 20, 21, 28, 44, 46, 51, 81, 82, 88 y 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco; 9 y 10 literales a) y e) del Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 38 del Acuerdo Gubernativo Número 461-2002, Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 1 y 2 del Decreto Número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo; 6, 9, 33, 35, 47, 52, 53 literales a), b), d), f) y j), 61, 62, 65, 69 y 145 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 y 28 del Normativo para la Distribución y Administración de los Recursos Financieros, así como la Planificación, Ejecución y Supervisión de los Programas y Proyectos, Financiados con el Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo, aprobado a través del Punto Resolutivo número 02-2019, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y sus modificaciones. **TERCERA: DE LA PROPIEDAD O POSESIÓN:** Se exceptúa de la aplicación de la presente cláusula la construcción de caminos y carreteras, que se regirán por las leyes de la materia. **CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA:** El costo de la ejecución del proyecto u obra será financiado en la siguiente forma: a) Con Aporte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, Tributarios IVA Paz, Fuente 21 a través de “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**”, con la cantidad de **ochocientos noventa y dos mil novecientos quince quetzales exactos (Q. 892,915.00)** que equivale al noventa y nueve punto setenta y ocho por ciento (99.78%); b) “**LA UNIDAD EJECUTORA**”, con la cantidad de **un mil quetzales exactos (Q. 1,000.00)** que equivale al cero punto once por ciento (0.11%) y c) la Comunidad, representada a través de **EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO**, con la cantidad de **un mil quetzales exactos (Q. 1,000.00)**, que equivale al cero punto once por ciento (0.11%); en consecuencia, el monto total del proyecto es de **ochocientos noventa y cuatro mil novecientos quince quetzales exactos (Q. 894,915.00)**, equivalente al cien por ciento (100%); “**LA UNIDAD EJECUTORA**”, deberá notificar a “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**” cualquier diferencia que existiere en relación al monto adjudicado, por



haber obtenido ofertas menores o mayores al costo estimado dentro del proceso de cotización y/o licitación que se efectúe; para proceder, conforme a la Ley a efectuar las modificaciones correspondientes (adenda). **QUINTA: FORMA DE ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DE "EL**

CONSEJO DEPARTAMENTAL": "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" gestionará ante El Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros del aporte, los que una vez hayan sido acreditados en la Cuenta Única del Tesoro, serán entregados a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, de la siguiente forma: **I)**

PRIMER DESEMBOLSO: con la suscripción del convenio, el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del Convenio proporcional a los respectivos aportes y deberá presentar los documentos siguientes: **a)** Solicitud del primer desembolso por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **b)** Copia certificada de la Cuenta Escritural abierta a nombre del Proyecto en la **CUENTA UNICA DEL TESORO** de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, firmada y sellada por el Director de la Dirección Administración Financiera Integrada Municipal, con el visto bueno del Alcalde Municipal, quien también la firma y sella; **c)** recibo fiscal (7-B) emitida por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en el que conste la cantidad que será entregada por concepto de primer desembolso por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**. El anticipo que se otorgue al contratista, lo deberá amortizar mediante la deducción que se le haga en cada pago, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y **d)** Otros requisitos solicitados en el *check list* del ejercicio fiscal. **II)**

SEGUNDO DESEMBOLSO: Conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por la Dirección Ejecutiva de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** de Desarrollo, posterior a su ejecución de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual tendrá como base el informe del avance físico del proyecto u obra de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** los siguientes requisitos: en un plazo de diez (10) días posterior a la entrega del primer desembolso de "LA UNIDAD EJECUTORA" al

contratista: **a)** Fotocopia certificada del Contrato Administrativo de obra que, dentro de sus cláusulas, debe incluir, una relativa al delito de cohecho y otra en la cual la entidad contratada se compromete a cumplir con colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet y proveer el enlace a la entidad contratante para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco, legalizado suscrito entre **"LA UNIDAD EJECUTORA"** Y LA PERSONA JURÍDICA ADJUDICADA; **b)** certificación del acta de aprobación del contrato por parte del Concejo Municipal; **c)** Fotocopias legalizadas de las fianzas de sostenimiento de oferta, anticipo y



cumplimiento de contrato; y su respectiva certificación de autenticidad de conformidad con lo estipulado en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; **d)** Fotografías a color y legibles donde se evidencie la colocación del rótulo, que deberá instalar **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, que identifique a la obra el cual debe de contener las especificaciones descritas en el formato de rótulos manejado en **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, asimismo, deberá de estar certificada por el Director Municipal de Planificación de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, garantizando la autenticidad y veracidad de la información presentada; **e)** Cronograma de inversión del anticipo y de la obra presentado a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** por el contratista; **f)** Proporcionar el nombre de los Ingenieros Civiles o Arquitectos que intervendrán en la ejecución de **"LA OBRA"**, quienes deberán acreditar constancia de colegiado activo, y que a la vez tendrán la representación de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** en el campo, en calidad de Superintendentes que deberán responsabilizarse por la ejecución física de **"LA OBRA"**; **g)** Constancia de autorización y registro de la Bitácora Electrónica del proyecto autorizada por la **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**, según acuerdo número A-048-2023 de la Contraloría General de Cuentas, con los folios del avance físico correspondiente a la estimación presentada, debidamente firmada y sellada por el Supervisor y el Director de la Dirección Municipal de Planificación de la **"UNIDAD EJECUTORA"**; **h)** Certificación de Acta de reunión de la Corporación Municipal en la que manifiesta que se observó, realizó, revisó y agotó el proceso de cotización o licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016; Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 170-2018, del cinco de octubre de dos mil dieciocho (05/10/2018); Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, contenidas en el Acuerdo Ministerial número 24-2010, del veintidós de abril de dos mil diez (22/04/2010) y declaración jurada de parte de la junta de cotización o licitación en la que manifieste que se observó, realizó, revisó y agotó el proceso de cotización o licitación; cuyo expediente se encuentra en los archivos municipales, adjuntando documentación electrónica y en físico del proceso de cotización o licitación, desde las publicación de la bases hasta la certificación del Acta de aprobación de la adjudicación por parte del Concejo Municipal; **i)** Fotocopia del cheque del pago anterior realizado de la **CUENTA UNICA DEL TESORO** hacia el Constructor, del aporte dado por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, **"LA UNIDAD EJECUTORA"** y/o del **CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO**; **j)** Impresión del documento donde conste que el contrato administrativo fue registrado y revisado de forma electrónica en el portal de la Contraloría General de Cuentas de conformidad con lo regulado por los artículos 2 y 3 del Acuerdo Número A-038-2016 emitido por el Contralor General de Cuentas; **k)** Solicitud del desembolso del aporte por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** con la firma del Representante Legal de la misma y con el porcentaje a solicitar registrado y la firma del Representante Legal de la misma; **l)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD**



EJECUTORA", por medio de su informe técnico, el cual debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; **m)** Fotocopia de la Solicitud emitida por la Empresa Constructora del Proyecto a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, reflejando el pago solicitado y el porcentaje del mismo; **n)** Fianzas de anticipo y cumplimiento vigentes; **ñ)** recibo fiscal (7-B) debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que acredita haber recibido este desembolso; **o)** Certificación del Acta de inicio de obra; y **p)** Otros requisitos solicitados en el *check list* del ejercicio fiscal correspondiente. **III) SIGUIENTES DESEMBOLSOS:** Conforme al avance físico del proyecto y obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por la Dirección Ejecutiva de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra de la Unidad de Supervisión de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** los siguientes requisitos: **a)** Solicitud del desembolso del aporte por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** con la firma del Representante Legal de la misma y con el porcentaje a solicitar registrado; **b)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, por medio de su informe técnico, el cual debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando un mínimo de ocho (8) a un máximo de doce (12) fotografías a color, las cuales reflejar el avance físico del proyecto y ser actualizadas conforme a las etapas de ejecución de la obra; **c)** Constancia del registro de la Bitácora Electrónica del proyecto autorizada por la **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**, según acuerdo número A-048-2023 de la Contraloría General de Cuentas, con los folios del avance físico correspondiente a la estimación presentada, debidamente firmada y sellada por el Supervisor y el Director de la Dirección Municipal de Planificación de la **"UNIDAD EJECUTORA"**; **d)** Estado de Cuenta del Banco donde refleje el depósito bancario del desembolso anterior del aporte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **e)** Fotocopia del cheque del pago y su vóucher que acredite el pago del desembolso anterior realizado de la **CUENTA UNICA DEL TESORO** hacia el contratista, del aporte dado por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, **"LA UNIDAD EJECUTORA"** y/o del **CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO**; **f)** Fotocopia de la factura a nombre de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** emitida por el contratista correspondiente al desembolso anterior; **g)** Copia del boletín de Caja de movimiento Diario por Cuenta Corriente, de la Cuenta Escritural Específica del Proyecto por cada uno de los desembolsos, en la **CUENTA UNICA DEL TESORO** de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, firmada y sellada por el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; **h)** Recibo fiscal debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas (7-B), en el que conste el monto de la entrega del desembolso; **i)** Fotocopia de la Solicitud emitida por la Empresa Constructora del Proyecto a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, reflejando el pago solicitado y el porcentaje del mismo; **j)** Que las fianzas de anticipo y



cumplimiento estén vigentes. **k)** Documentación regularizada por medio de adenda al presente Convenio, previo a la ejecución de los trabajos. **l)** Otros requisitos solicitados en el *check list* del ejercicio fiscal. **IV) ÚLTIMO DESEMBOLSO:** De conformidad con el artículo 45 Bis literal c) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el último desembolso se autorizará a favor de la **“LA UNIDAD EJECUTORA”** contra la entrega de la obra debidamente terminada y el Informe favorable en el cual conste el cien por ciento (100%) del avance físico de la obra adjuntando fotografías a color de la misma, las cuales deben ser actualizadas conforme a las etapas de ejecución de la obra, por la Unidad de Supervisión firmado y sellado por el Supervisor de **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, revisado y con Visto Bueno del Director(a) Ejecutivo(a) de **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**; y que **“LA UNIDAD EJECUTORA”** cumpla con presentar a **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, los requisitos siguientes: **a)** Opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada donde manifieste que la obra o proyecto ya fue terminado, mediante certificación del acta suscrita por los integrantes del mismo; **b)** Fotocopia del aviso que el contratista dio a **“LA UNIDAD EJECUTORA”** de haber finalizado la obra; **c)** Solicitud del desembolso del aporte por parte de **“LA UNIDAD EJECUTORA”** con la firma del representante legal de la misma y con el porcentaje a solicitar registrado; **d)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, por medio de su informe técnico, el que debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el cien por ciento (100%) del avance físico del proyecto u obra; **e)** Original del aviso de **“LA UNIDAD EJECUTORA”** a **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** de haber finalizado la obra; **f)** Fotocopia de la solicitud emitida por el contratista del proyecto reflejando el pago solicitado y el porcentaje del mismo; **g)** Recibo fiscal debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas (7-B), en el que conste el monto de la entrega del desembolso; **h)** Estado de cuenta del banco donde refleje el depósito bancario del desembolso anterior del aporte de **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**; **i)** Fotocopia del cheque y su vóucher que acredite el pago del desembolso anterior realizado de la **CUENTA UNICA DEL TESORO** hacia el contratista, del aporte dado por **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, **“LA UNIDAD EJECUTORA”** y/o **CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO**; **j)** Fotocopia de la factura a nombre de **“LA UNIDAD EJECUTORA”** emitida por el contratista correspondiente al desembolso anterior; **k)** Certificación del boletín de Caja de movimiento Diario por Cuenta Corriente, de la Cuenta Escritural Específica del Proyecto por cada uno de los desembolsos, en la **CUENTA UNICA DEL TESORO** de **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, firmada y sellada por el Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; **l)** Impresión de la totalidad de los registros ingresados en la bitácora electrónica autorizada por la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al cien por ciento (100%) del avance físico del proyecto. Dichos registros deberán reflejar detalladamente todas las actividades realizadas en cada período de estimación durante la ejecución de la obra, y deberán estar debidamente firmados y sellados por el Supervisor y el Director




de la Dirección Municipal de Planificación de la “**UNIDAD EJECUTORA**”. En cumplimiento de lo establecido por el párrafo final del artículo 2 del Acuerdo número A-048-2023, emitido por el Contralor General de Cuentas, a través del cual acordó crear el Módulo de Habilitación y Utilización de Bitácoras Electrónicas para el Registro, Control, Ejecución y Supervisión de Obra Pública y Proyectos Productivos;

m) Fotocopia legalizada de la Fianza de Saldos Deudores; y su respectiva certificación de autenticidad;

n) Fotocopia legalizada de la Fianza de Conservación de obra, funcionamiento o de Calidad, según lo establezca el contrato como lo establece el Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado, y su respectiva certificación de autenticidad; **ñ)** En caso de que el aporte de la Comunidad sea monetario, deberá presentar los documentos que respalden el pago del cien por ciento (100%) del aporte municipal y comunitario, previo a otorgar “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**”; su último desembolso. En caso de que el aporte de la comunidad sea en mano de obra no calificada, deberá presentar los documentos que respalden el pago del máximo porcentaje del aporte municipal, que el sistema le permita, previo a otorgar “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**”, su último desembolso, y realizar el pago correspondiente al cien por ciento (100%) aporte municipal y regularización de mano de obra, posterior al último desembolso de “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**”; **o)** Certificación del acta de la recepción del proyecto u obra de “**LA UNIDAD EJECUTORA**” al contratista y que éste haya presentado los seguros de caución de conservación de obra y saldos deudores que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; **p)** Certificación del Acta de Recepción de Obra, elaborada en el libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, entre “**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**” y “**LA UNIDAD EJECUTORA**”; **q)** Otros requisitos solicitados en el *check list* del ejercicio fiscal.

SEXTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: “LA UNIDAD EJECUTORA” por este acto expresamente se compromete a ejecutar el proyecto u obra objeto del presente Convenio, mediante la suscripción de contrato administrativo de obra con personas individuales o personas jurídicas, siendo su responsabilidad que las mismas, sean de sólido prestigio, reconocida capacidad y experiencia de acuerdo con la naturaleza del proyecto u obra, así como de solvencia económica, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, prohibiéndose la práctica de fraccionamientos que pretendan evadir el cumplimiento de la Ley, así como todo tipo de modalidad por administración u otras, sea cual fuere su denominación.

SÉPTIMA: CONTRATOS NO PERMITIDOS: De conformidad con el artículo 33 Bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, queda terminantemente prohibido a “**LA UNIDAD EJECUTORA**” suscribir contratos de ejecución de obras con Organizaciones no Gubernamentales ONG’s, Organizaciones o Asociaciones Internacionales, así como ejecutar bajo la modalidad administrativa directa. Además, el contratista adjudicado en el proceso de cotización o licitación no




podrá subcontratar la ejecución total o parcial del proyecto u obra. **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN**

DE LA OBRA: La obra referida se ejecutará dentro de un plazo de **cuatro (4) meses**, computados a partir de que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** y el contratista suscriban el Acta de inicio de los trabajos, los cuales responden a la programación para la ejecución del contrato suscrito con el contratista. **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, deberá notificar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** si el plazo de ejecución del proyecto suscrito en el contrato administrativo de obra que suscriba con la empresa ganadora es menor o mayor al plasmado en el Convenio de ejecución de obras con el objeto que el plazo sea congruente entre el Convenio de ejecución de obras y el contrato administrativo; para proceder, conforme a la Ley, a efectuar las modificaciones correspondientes, (adenda). **NOVENA: DE**

LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: a) **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** queda facultado a través de la unidad de supervisión de proyectos suspender temporal y definitivamente los trabajos de ejecución por los motivos siguientes: b) Si estos no se estuvieran llevando conforme a las especificaciones técnicas, planos y ubicación, c) Si no se cuenta con la aprobación de la autoridad administrativa superior de la entidad interesada **"LA UNIDAD EJECUTORA"** a través de punto del Concejo Municipal donde aprueban las órdenes de cambio, ordenes de trabajos suplementarios o acuerdos de trabajo extra; y cuente con la adenda respectiva suscrita entre **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y **"LA UNIDAD EJECUTORA"**. **DÉCIMA: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS**

RECURSOS: **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** autorizará los desembolsos por medio de transferencias correspondientes a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, a través de la modalidad de la Cuenta Única del Tesoro –CUT–; la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, liquidará la transferencia por medio del Sistema Bancario Nacional. **"LA UNIDAD EJECUTORA"** deberá efectuar el depósito monetario respectivo en la Cuenta Única del Tesoro, con cargo a la cuenta Escritural Específica a nombre del proyecto y deberá entregar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, copia certificada del Boletín de Caja Movimiento Diario por cuenta corriente. **DÉCIMA PRIMERA:**

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES: I) **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL":** a) Contar con las opiniones favorables del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada con el proyecto u obra mediante certificación del acta suscrita por los integrantes del mismo, para la suscripción del presente Convenio y para la entrega del último desembolso; b) Autorizar los desembolsos acordados en el presente Convenio, conforme el avance físico, posterior a su ejecución, registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y las transferencias que le haga el Ministerio de Finanzas Públicas, verificando que los demás entes cofinancistas hayan realizado sus respectivas aportaciones en la forma, proporción y plazo establecido. (Cuando aplique); c) Verificar que la **"UNIDAD EJECUTORA"** presentó certificación del Acta de la reunión del Concejo Municipal, en la cual manifieste que se observó, realizó, revisó y agotó el procedimiento de cotización o licitación que establecen la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y declaración jurada de parte



de la junta de cotización o licitación en la que manifieste que se observó, realizó, revisó y agotó el proceso de cotización o licitación, adjuntando la documentación del proceso de cotización o licitación, desde la publicación de las bases hasta la certificación del acta de aprobación de la adjudicación por parte del Concejo Municipal; **d)** Verificar que **“LA UNIDAD EJECUTORA”** suscriba con el contratista contrato administrativo en el que se pacten las obligaciones de las partes de conformidad con el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo transcribir renglones de trabajo, cantidades, unidades de medida, precios unitarios y totales de la obra, integración de costos unitarios, considerando los planos, especificaciones generales y técnicas elaboradas para el efecto, de conformidad con este convenio; **e)** Supervisar la ejecución física del proyecto u obra, a través de los supervisores de proyecto u obra. El supervisor deberá constatar que se realicen los registros de los trabajos realizados y otros aspectos relevantes de la misma en la bitácora electrónica. La ejecución administrativa a través del Director Ejecutivo y ejecución financiera a través del Jefe Administrativo Financiero; **f)** De ser necesaria alguna ampliación o modificación al proyecto u obra, a solicitud de la **“UNIDAD EJECUTORA”**, suscribir en forma oportuna, la adenda que regularice los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra); los cambios deberán ser aprobados por el Concejo Municipal como unidad máxima de **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, previo dictamen favorable de la Supervisión de la Dirección Ejecutiva, debiendo regirse por el marco legal correspondiente, realizando los ajustes al convenio y contrato respectivo si procede; Es entendido que, en caso haya incremento en el monto del proyecto, éste será financiado por **“LA UNIDAD EJECUTORA”**; **g)** Asegurarse que el proyecto u obra se realice en tiempo estimado, conforme: 1) al cronograma de ejecución física aprobado, 2) los precios previstos, 3) el diseño y ubicación aprobados y 4) las especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales presentadas; y que los desembolsos autorizados por **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, provenientes del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondan al proyecto presupuestado; **h)** Rendir informes a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sobre el avance físico y financiero de las obras o proyectos, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, o cuando sea requerido, reportando las anomalías o irregularidades que observe, para que se le proporcione la asesoría que corresponda; **i)** Suspender la autorización de los desembolsos, así como exigir el reintegro de los realizados a **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, en los casos siguientes: 1) si dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la acreditación del primer desembolso en la Cuenta Única del Tesoro Municipal, no presenta a **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, constancia del depósito a la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la citada cuenta; 2) si no se inicia el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la aprobación del contrato y ya se hubiese entregado a **“LA UNIDAD EJECUTORA”** el primer desembolso; 3) cuando se identifiquen anomalías o irregularidades de orden administrativo, técnico o financiero, en especial, cuando se incumplan los



contratos, diseños, planos o las especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, sin perjuicio de la deducción de las responsabilidades legales correspondientes; **j)** Registrar este Convenio en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a más tardar cinco (5) días después de su firma; **k)** Al finalizar la ejecución de la obra o proyecto, enviar copia del informe de supervisión de la misma a la Contraloría General de Cuentas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y al Congreso de la República de Guatemala, dentro de los quince (15) días siguientes de emitido el mismo; **l)** Faccionar con **"LA UNIDAD EJECUTORA"** el Acta de Recepción de obra, elaborada en el libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, previo a realizar el último desembolso; y **m)** posterior a hacer efectivo el pago del último desembolso, **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** suscribirá con **"LA UNIDAD EJECUTORA"** el Acta de Liquidación para que, posteriormente, con el Acta de Recepción, registrarlo en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para que tenga el estatus de Finalizado, siempre que **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** cuente con la documentación necesaria remitida por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **n)** Entregar copia del presente convenio y sus reformas si la hubiera, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo beneficiados; **o)** Hacer del conocimiento a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia el enlace que, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco, el contratista debe de proveer a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, para realizar el monitoreo y seguimiento del proyecto; **p)** Dar seguimiento al desarrollo de la ejecución del proyecto en la dirección de la página de internet, que, de conformidad con el Artículo 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco, fue publicado por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, en el Sistema GUATECOMPRAS; **q)** Realizar las acciones oportunas que atiendan a la deducción de responsabilidad de distinta naturaleza; y, **r)** Promover, orientar y fortalecer con el apoyo de Promotores Sociales de la región respectiva; la conformación de la Comisión de Auditoría Social, cuyo objeto será el seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto; en el ejercicio de la participación ciudadana. **II) DE "LA UNIDAD EJECUTORA":** **a)** Utilizar los recursos financieros que se le transfieran exclusivamente para la ejecución del objeto del presente convenio; trasladando al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles después de recibido y completado los requisitos establecidos, la totalidad de los recursos que le transfiera **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** junto a su aporte correspondiente, si fuere el caso; **b)** Aportar en forma proporcional el monto acordado en el presente Convenio, en un plazo no mayor a cinco (5) días, a partir de haberse hecho efectiva la transferencia de los fondos de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, debiendo presentar a éste constancia del depósito en la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la Cuenta Única del Tesoro -CUT- de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; debiendo presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; copia de los documentos que respalden la erogación de sus



desembolsos; **c)** Cuando sea aplicable, acreditar en forma documental acuerdo con la naturaleza del proyecto, que el inmueble en donde se ejecutará el proyecto u obra, es propiedad o posesión inscrita a favor del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, siendo único responsable de este cumplimiento **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, la cual velará por la certeza jurídica de la legalidad del terreno donde se construirá el proyecto antes mencionado, así como subsanar cualquier anomalía o inconsistencia que en futuras ocasiones se deriven de la misma; **d)** Cumplir con el procedimiento de cotización o licitación pública, según corresponda, de conformidad con lo que para el efecto establecen el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, presentando a **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** certificación del acta de la reunión del concejo municipal, en la cual manifiesta que, se observó, realizó, revisó y agotó el proceso de cotización o licitación y declaración jurada de parte de la junta de cotización o licitación en la que manifieste que se observó, realizó, revisó y agotó el proceso de cotización o licitación; cuyo expediente se encuentra en los archivos municipales, adjuntando documentación electrónica del proceso de cotización o licitación, desde la publicación de las bases hasta la certificación del acta de aprobación de la adjudicación por parte del Concejo Municipal; **e)** Registrar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, lo regulado por la resolución número 001-2022, del tres de enero de dos mil veintidós (03/01/2022), emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas; **f)** Iniciar el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la aprobación del Contrato Administrativo y si ya se hubiese entregado el primer desembolso (anticipo) por parte de **“LA UNIDAD EJECUTORA”**; **g)** Supervisar la ejecución del proyecto u obra, velando que se cumplan los porcentajes establecidos, conforme al cronograma de ejecución física y financiera debidamente aprobado, diseño, especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, así como la calidad del mismo; en caso contrario, ejecutar los seguros de caución (fianzas) correspondientes; **h)** Elaborar y colocar en el lugar físico en que se realice el proyecto u obra, el rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas que proporcione **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**. El cual deberá estar instalado cuando se inicie el proyecto, hasta su liquidación; en caso de hurto o robo del mismo adjuntar copia de la denuncia correspondiente presentada por **“LA UNIDAD EJECUTORA”** y proceder a elaborar y colocar uno nuevo; **i)** Incluir en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública -SINIP-, las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código georeferencial) del proyecto u obra; **j)** Incluir en el contrato de ejecución de obra que suscriba con el contratista, la cláusula que contenga la obligación de éste, de colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el



desarrollo integral de las obras a través de internet y proveer el enlace a la entidad contratante para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas. Así como, deberá publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) la dirección de la página de internet provista por el Contratista, donde se pueda visualizar en línea el desarrollo integral de la obra y su avance físico. Esta disposición será obligatoria en proyectos mayores a novecientos mil quetzales (Q900,000.00), y que deberán contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos el cual deberá ser actualizado mensualmente, conforme a lo establecido en el artículo 89 del Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco; **k)** ejecutar la totalidad de los trabajos del proyecto u obra, de conformidad a las especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto u obra, sin la previa autorización de los entes cofinancistas; en el caso de hacer cambios que incrementen el costo total del proyecto u obra, éstos serán financiados por su cuenta y sin pago alguno por parte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **l)** Solicitar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** las variaciones en el valor al contrato de obra, presentando la documentación de soporte según *check list* para documentos de cambio, donde la Autoridad Administrativa Superior de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** aprobó las órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y 44 de su Reglamento del Acuerdo Gubernativo 122-2016 del Presidente de la República; para lo cual posteriormente se adjuntará también el documento administrativo que regulará dicha variación (adenda al contrato cuando las variaciones no sobrepasen del veinte por ciento (20%) del valor original ajustado del contrato o contrato adicional si la ampliación excede del porcentaje del veinte por ciento (20%) sin sobrepasar el cuarenta por ciento (40%); **m)** Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** informes de avance físico y financiero del proyecto u obra, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra, remitir informe a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **n)** Permitir en cualquier momento el seguimiento y evaluación física, administrativa y financiera que para el efecto practique **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **o)** Requerir al contratista mantener a un ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, acreditando la respectiva colegiación, para que intervenga en la ejecución del proyecto, que tendrá la representación del contratista en el campo, en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución del proyecto u obra; **p)** Recepcionar y liquidar el proyecto u obra de conformidad con lo establecido en los artículos del 55 al 57 del Decreto número 52-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, del 46 al 48 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **q)** Una vez concluido y recibido el proyecto u obra, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, remitir fotocopias de las Actas de recepción y liquidación a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que formen parte del expediente de



los proyectos u obras registradas en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública SINIP, así como a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, para proceder con el estatus de finalizado del proyecto en el Sistema Nacional de Información Pública (SNIP); **r)** Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto u obra, salvo que por el tipo del mismo, corresponda la rectoría a los Ministerios respectivos; **s)** Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u obra; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante diez (10) años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscalización, de conformidad con los establecido en el Acuerdo Gubernativo número 795-2003; **t)** compartir a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** el enlace que, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco, el contratista debe de proveer a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, para realizar el monitoreo y seguimiento del proyecto **u)** El Supervisor de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, quien será responsable de velar por la instalación de los dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet y el cumplimiento de actualizar mensualmente el historial de ejecución por parte del contratista, de acuerdo al artículo 89 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala; **v)** Realizar las acciones oportunas que atiendan a la deducción de responsabilidad de distinta naturaleza; **w)** Para la correcta ejecución de este Convenio y en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es requisito indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** requiera al contratista a quien se le haya adjudicado el proyecto u obra, constancia de estar debidamente inscrito y vigente en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE); **x)** Promover, orientar y fortalecer con el apoyo de Promotores Sociales de la región respectiva; la conformación de la Comisión de Auditoría Social, cuyo objeto será el seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto; en el ejercicio de la participación ciudadana; **y)** Velar porque el Consejo Comunitario de Desarrollo aporte el monto acordado en el Convenio, remitiendo a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** los documentos que respalden la erogación de sus desembolsos; **z)** Realizar las amortizaciones del anticipo otorgado en los subsiguientes desembolsos y desembolso final de la obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; **aa)** Si el monto ofertado por el contratista a la cual se le realizó la adjudicación del proyecto es menor a lo estipulado en el presente convenio, deberá realizarse el ajuste modificando únicamente los aportes de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** y/o **EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO**, en caso de que no fuese suficiente, se procederá a modificar el aporte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **ab)** **"LA UNIDAD EJECUTORA"** a través de su supervisor de obras deberá constatar que se realicen los registros de los trabajos realizados y otros aspectos relevantes del proceso constructivo hasta la finalización de la misma en la bitácora electrónica; **ac)** No realizar cambios al proyecto sin antes solicitar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** la autorización para modificar el proyecto u obra, suscribiendo para el efecto la



adenda correspondiente, previo aprobar los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de La República de Guatemala y 44 de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016; y las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); **ad)** Apertura de Cuenta Escritural Específica en la Cuenta Única del Tesoro de la “**LA UNIDAD EJECUTORA**”, dicha cuenta escritural deberá tener el nombre del proyecto, en la que se deposite el primer desembolso y los siguientes desembolsos en forma proporcional de acuerdo con el avance físico del proyecto, el monto establecido en la cláusula tercera del presente Convenio, y presentar copia certificada del Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente, de la Cuenta Escritural aperturada a nombre del proyecto, dentro de los cinco (5) días siguientes de realizadas las mismas; **ae)** Velar por la vigencia del plazo de ejecución de la obra hasta su finalización, no obstante cuando por causas justificables no se termine la obra en el tiempo estipulado, se puede solicitar la ampliación del tiempo a través de una adenda, donde la misma podrá ampliarse por una sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista según artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, de igual manera velará y se responsabilizará por la vigencia de las fianzas; **ad)** Exigir al contratista que se le adjudique el proyecto, el otorgamiento de las siguientes fianzas: **ad.1) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** la que no debe ser menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y que cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días; **ad.2) FIANZA DE ANTICIPO** la que deberá cubrir el cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, como lo indica el Artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 57 de su Reglamento; **ad.3) FIANZA DE CUMPLIMIENTO** que deberá fijarse entre un diez por ciento (10%) al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como lo indica el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 55 del Reglamento respectivo; **ad.4) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA, DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO**, la que deberá ser extendida por un valor del quince por ciento (15%) del valor original del contrato, misma que tendrá una vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra, como lo establece el Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y que deberá presentar al solicitar el ultimo desembolso y, **ad.5) FIANZA DE SALDOS DEUDORES** por un valor del cinco por ciento (5%) del valor original del contrato que presentara al solicitar el ultimo desembolso, como lo prescribe el Artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado; todas las Fianzas deberán ser emitidas por Instituciones legalmente autorizadas para operar en la República de Guatemala, a favor de “**LA UNIDAD EJECUTORA**”. En el contrato que se celebre quedará claramente establecido que la sanción por retraso de entrega parcial o total de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del uno (1) al cinco (5) por millar del monto de la obra, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculado a partir de las



fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante; tal como lo indica el artículo 62. BIS del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado; **ae)** Trasladar de oficio a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO"** los documentos que respalden el pago del último desembolso realizado por este a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, siendo estos: **ae.1)** Fotocopia de la factura a nombre de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** emitida por el contratista correspondiente al desembolso anterior; **ae.2)** Fotocopia del último cheque de la Cuenta Única del Tesoro que la **"LA UNIDAD EJECUTORA"** traslada al contratista; **ae.3)** Certificación del Acta de Liquidación; **ae.4)** Fotocopia del boletín de Caja de movimiento Diario por Cuenta Corriente, de la Cuenta Escritural abierta a nombre del Proyecto en la **CUENTA UNICA DEL TESORO** de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **af)** La emisión de las facturas por parte de la empresa constructora que sustenten los pagos por el avance físico de la obra, se harán a nombre de la Municipalidad; **ag)** **"LAS UNIDADES EJECUTORAS"** que realicen retenciones (Impuesto sobre La Renta) a las Empresas en cada estimación de pago, tendrán que enviar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** cuando requieren un desembolso, fotocopia de la factura y su retención por **"LA UNIDAD EJECUTORA"** al contratista; misma que tendrá que detallarse en las Actas de Liquidación para que al sumar reflejen el valor total de lo pagado; **ah)** En los contratos administrativos de obra que suscriba **"LA UNIDAD EJECUTORA"** con el contratista indicar en la cláusula del valor del contrato el cofinanciamiento del proyecto colocando el aporte del: **1) EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2) LA UNIDAD EJECUTORA y 3) EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO;** **ai)** Solicitar en el pago del anticipo a los contratistas las facturas que demuestren el pago realizado, o en su defecto en los subsiguientes desembolsos hacer las amortizaciones correspondientes, para que cuando se liquide el proyecto al sumar las facturas emitidas por el contratista sumen el total de los cheques pagados por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **aj)** Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** las pruebas de laboratorio y certificados de calidad de los materiales de acuerdo al proyecto en construcción conforme al avance físico del mismo; **ak)** Los documentos de respaldo de la contratación deberán trasladarse de manera inmediata con un máximo de diez (10) días, posterior a la aprobación del contrato y si ya se hubiese entregado el primer desembolso de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** al contratista; **al)** Después del proceso de contratación y de haber cumplido con los requisitos necesarios para la entrega del anticipo al contratista adjudicado, remitir los documentos de respaldo de pago inmediatamente a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, dentro de los cinco (5) días siguientes; y, **am)** Reintegrar de oficio a la Cuenta Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional los intereses que se generen por los depósitos de los recursos financieros que haya recibido, provenientes del "ACDD" y que mantengan en las cuentas de depósitos monetarios de los bancos del sistema, remitiendo fotocopia legalizada de la boleta de reintegro a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **DÉCIMA SEGUNDA: DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA –AGRIP–** De conformidad con lo establecido en el artículo



número tres (3) del Punto Resolutivo número 04-2016 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, **“LA UNIDAD EJECUTORA”** es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista, que éste tiene la obligación de incluir en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta “Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-, debidamente firmada por quien la elaboró de conformidad con las normas SNIP vigente. **DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO U OBRA:** **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** como responsable de la administración de los recursos del aporte, debe recibir el proyecto u obra previo a entregar el último desembolso, para lo cual observará el procedimiento siguiente: **A. RECEPCIÓN:** Cuando la obra esté terminada **“LA UNIDAD EJECUTORA”** informará por escrito a **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”**, indicando que la obra o proyecto está concluido. **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** a través del Director Ejecutivo, instruirá a la Unidad de Supervisión para que se realice la inspección final, en el cual, si el proyecto u obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones, correcciones e indicaciones, a **“LA UNIDAD EJECUTORA”** para que ésta requiera al contratista que proceda a corregir las deficiencias señaladas en el plazo que el supervisor considere pertinente; sin perjuicio de iniciar la ejecución de cauciones. Cuando los trabajos estén concluidos, el supervisor de **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** realizará y presentará su informe de avance físico al Director Ejecutivo, para que la Comisión Receptora del proyecto u obra, la que será integrada por tres representantes debidamente acreditados proceda a comprobar que el proyecto u obra se encuentra ejecutada a satisfacción, suscribirá el Acta de recepción, caso contrario hará constar en Acta las correcciones que deba efectuar **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, fijándole un plazo para realizar dichas correcciones. Para el proyecto u obra objeto del presente convenio, no podrán hacerse recepciones parciales, consecuentemente para la recepción del mismo **“LA UNIDAD EJECUTORA”** se obliga a entregarla totalmente. La comisión receptora de **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** elaborará el Acta de recepción de **“LA OBRA”** con intervención del representante de la **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, previo a entregar el último desembolso. **B. LIQUIDACIÓN:** **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** nombrará la Comisión Liquidadora, que podrá ser la misma receptora para que con intervención obligada y constante de un representante nombrado por el representante legal de **“LA UNIDAD EJECUTORA”** proceda a verificar los cálculos del **“ACDD”** suscrito en el convenio, suscribiendo el Acta respectiva formulando y firmando los cuadros contables que sean necesarios para la liquidación del **“ACDD”** del convenio. La liquidación deberá quedar terminada, debidamente firmada y aprobada, después del último desembolso. **C. FINIQUITO:** Aprobada la liquidación, se otorgará el finiquito recíproco entre **“EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”** y **“LA UNIDAD EJECUTORA”**, que los libera de las obligaciones convenidas. **DÉCIMA CUARTA: PROHIBICIONES:** Queda prohibido a **“LA UNIDAD EJECUTORA”**: a) Ceder o delegar los derechos provenientes del presente CONVENIO o utilizar de forma unilateral los recursos para fines distintos a los convenidos, lo que podrá ser objeto de acciones



penales; y será causal de rescisión unilateral del convenio y en consecuencia del reintegro total a de los desembolsos realizados, salvo que el proyecto u obra presente ejecución física, caso en el cual, reintegrará la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo efectivamente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero; **b)** Transferir los recursos financieros a fideicomisos o cualquier otra figura financiera o de cualquier índole, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Decreto número 36-2024 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, sin perjuicio en lo establecido en la legislación penal vigente y aplicable. **DÉCIMA QUINTA: CASO DE**

INCUMPLIMIENTO: “LA UNIDAD EJECUTORA” se compromete a reintegrar a “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”, la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, por incumplimiento por causas que le sean imputables o bien por omitir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio y leyes aplicables al mismo; sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales que el caso amerite. **DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes convenimos que, si durante la ejecución del presente Convenio de ejecución de obras surgieren controversias, o incumplimiento a las obligaciones derivadas de este Convenio; las mismas se resolverán de forma conciliatoria, siempre y cuando sean de carácter administrativo y que no constituya posible delito; en caso contrario se pondrán las denuncias a donde corresponda, sometiéndose a la vía jurisdiccional correspondiente. Pudiéndose aplicar Ley de lo Contencioso Administrativo, renunciando desde ya cada una en la calidad con que actúa al fuero de su domicilio y sometiéndose a los tribunales de justicia que para el efecto elija “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”. **DÉCIMA SÉPTIMA: AMPLIACIONES Y**

MODIFICACIONES DEL CONVENIO: Este Convenio podrá ser modificado únicamente a través de un documento de similar naturaleza jurídica, por las causas determinadas en la ley o por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado, sólo podrá prorrogarse a través de la suscripción de una adenda, cuando exista causa justificada y ocurra cualquiera de las causales siguientes: **a)** Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y comprobada que afecten el desarrollo de la ejecución del proyecto u obra o por falta de recursos financieros por parte del Estado, hechos naturales, antropogénicos o disposiciones legales; **b)** Por la ejecución de nuevos trabajos en el proyecto u obra. En ningún caso se concederá prórroga del plazo convenido, si el retraso en el proyecto u obra se debe a circunstancias que reflejen imprudencia, negligencia o incapacidad imputables a “LA UNIDAD EJECUTORA” y/o al contratista, situación que será calificada por la Unidad de Supervisión de “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”. El presente convenio se podrá ampliar, de la misma manera, por cambios o adiciones en las especificaciones generales y técnicas que durante la ejecución del proyecto u obra resulten necesarios y que se encuentren justificados y aprobados por la Unidad de Supervisión



de “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”. En dicho caso es responsabilidad de “LA UNIDAD EJECUTORA”, cubrir los gastos que representen dichas adiciones o modificaciones. Por ningún motivo se podrá suscribir una adenda cuyo objeto sea el cambio de “LA UNIDAD EJECUTORA” del proyecto u obra. **DÉCIMA OCTAVA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO:** a) Queda expresamente acordado por las partes, que “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” podrá dar por terminado unilateralmente el presente convenio sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna de su parte si “LA UNIDAD EJECUTORA” incumpliere las obligaciones y/o las estipulaciones a que está sujeta en el presente convenio, debiendo “LA UNIDAD EJECUTORA”, según sea el caso, reintegrar la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, en el plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación de la terminación del presente convenio, a menos que se pacte por escrito un plazo distinto; debidamente justificado y bajo responsabilidad de las partes. En este caso “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” conferirá audiencia a “LA UNIDAD EJECUTORA” por un plazo de cinco (5) días para que aporte las pruebas necesarias y haga valer sus derechos. Vencido el plazo indicado, con o sin su respuesta resolverá lo que en derecho corresponde. b) Por mutuo acuerdo. c) Por caso fortuito o fuerza mayor, “LA UNIDAD EJECUTORA” dará aviso por escrito a “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” dentro del plazo de diez (10) días de la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones y d) “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” además podrá dar por terminado el presente Convenio a su conveniencia dando aviso por escrito a “LA UNIDAD EJECUTORA” con anticipación de diez (10) días si se diera caso fortuito o fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones. e) En el caso que el Ministerio de Finanzas Públicas no provea los recursos financieros a “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que éste incurra en responsabilidad alguna. **DÉCIMA NOVENA: ACEPTACIÓN:** Damos lectura a todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en diecinueve (19) hojas de papel bond tamaño carta, con el membrete de “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL”, e impresas únicamente en su anverso. Damos Fe.-



Lic. Luis Alberto Compa Martínez
Presidente
CODEDE Chiquimula



Noé Rolando Guerra Guerra
Alcalde Municipal
Camotán, Chiquimula
MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN
ALCALDE MUNICIPAL
-GESTIÓN 2019-2020-
Página 19 de 20

ACTA DE LEGALIZACIÓN


En la Ciudad de Chiquimula, el día lunes siete de julio de dos mil veinticinco (07/07/2025), en mi calidad de Notario(a) **DOY FE: a)** Que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia por los señores: **Luis Alberto Compá Martínez**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI- número un mil setecientos ochenta y uno espacio veintidós mil seiscientos cuarenta y cinco espacio dos mil uno (1781 22645 2001) y **Noé Rolando Guerra Guerra**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número un mil setecientos cincuenta y cuatro espacio sesenta y dos mil ochenta y nueve espacio dos mil cinco (1754 62089 2005), los cuales calzan el **CONVENIO** de cofinanciamiento número cero siete guion dos mil veinticinco (**07-2025**) para la ejecución del proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA GUAYABO, CAMOTAN, CHIQUMULA**, cofinanciada con recursos provenientes del "APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO (ACDD)"; el día lunes siete de julio de dos mil veinticinco (07/07/2025); **b)** De haber tenido a la vista los documentos de identificación relacionados; **c)** De haber leído íntegramente el presente **CONVENIO** a los comparecientes quienes lo aceptan, ratifican y firman conjuntamente con (el) (la) Notario Autorizante.


Lic. Luis Alberto Compá Martínez
Presidente
CODEDE Chiquimula




Noé Rolando Guerra Guerra
Alcalde Municipal
Camotán, Chiquimula

ANTE MÍ:



LICENCIADO
Ernesto Ruiz Ricci
ABOGADO Y NOTARIO

